

Gemeinde Havixbeck
Willi-Richter-Platz 1
48329 Havixbeck

Erweiterung des vorh. Feuerwehrauses
48329 Havixbeck, An der Feuerwache 19

12.06.2022

Einsparpotenzial

		Summe netto
200	Summe Vorbereitende Maßnahmen	16.500,00 €
300	Summe Bauwerk-Baukonstruktion Umbau	1.290.555,00 €
400	Summe Bauwerk-Technische Anlagen	667.950,00 €
500	Summe Außenanlagen	112.850,00 €
600	Summe Ausstattung u. Kunstwerke	281.976,62 €
Summe netto Baukosten		2.369.831,62 €
700	Summe Nebenkosten 23 %	545.061,27 €
Summe netto		2.914.892,89 €
19 % MwSt.		553.829,65 €
Summe brutto		3.468.722,54 €

Einsparpotenzial

Dachsanierung		
Erneuerung der alten Fahrzeughalle		70.000,00 €
Austausch von Fenstern		
Alte Fahrzeughalle		13.500,00 €
Feuerwehrhaus		14.400,00 €
Wohnhaus		19.700,00 €
Sanitäranlagen im Altbau		
Umbau des WCs im Altbau SG zu einem barrierefreien WC		20.000,00 €
Sanierung der WC-Anlagen im EG und OG		88.700,00 €
Sanierung Bad und WC im Wohnhaus		45.800,00 €
Malerarbeiten im Altbau		
alte Fahrzeughalle		4.500,00 €
Feuerwehrhaus		16.000,00 €
Wohnhaus		11.500,00 €

Klimaanlage im Besprechungsraum		7.500,00 €
--	--	------------

Photovoltaikanlagen		
PV Atemschutzwerkstatt		12.600,00 €
PV Altbau		63.000,00 €
Speicher		11.000,00 €
Installation		15.000,00 €

E-Bike-Ladestation		1.200,00 €
---------------------------	--	------------

Summe netto Baukosten		2.369.831,62 €
------------------------------	--	-----------------------

700	Summe Nebenkosten 23 %	545.061,27 €
Summe netto		2.914.892,89 €
19 % MwSt.		553.829,65 €
Summe brutto		3.468.722,54 €